
 











Schlechte Wetterverhältnisse:
Regenfälle und/oder unzureichende Tragfähigkeit können dazu führen, dass der Baugrund 
weich wird (er fängt an „zu wackeln“). Im Zweifelsfall muss Ihr Projekt dann unterbrochen wer-
den, bis der Baugrund wieder fest und stabil ist.
Für dann nötige, weitere Anfahrten der Maschinen und Mitarbeiterkommen branchenüblich 
Sie als Bauherr*in auf. Das kannschnell 4-stellige Beträge zusätzlich kosten.
Nicht bei uns! Concept übernimmt sämtliche Kosten für weitere, nötige Anfahrten.

[Mehrkosten bei wetterbedingten
Abbrüchen übernehmen wir

[Zusatzkosten für alle weiteren
Anfahrten des Maschinenzugs
übernehmen wir

WICHTIGE HINWEISE ZU PLANUNG,
AUSFÜHRUNG UND VERANTWORTLICHKEIT

www.concept-reitplatzbau.de

Aufbau- / Systemhöhe: 
Unsere Angaben zu Höhen beziehen sich stets auf lose geschüttete Güter. D.h. durch den Ver-
dichtungsprozess verliert der Aufbau noch an Höhe (zwischen 10 u. 15%).

[	Bedenken Sie unsere Höhen-
	 angaben für Ihre Planung

(Einritte, Banden etc.)

Außen-Reitplätze: 
In Ihrem Planungsprotokoll ist vermerkt, wie die Entwässerung geregelt werden soll. Wichtig: 
Unsere Leistung endet (wenn nicht anders vermerkt) an der Platzkante. Achten Sie darauf, dass 
das überschüssige Wasser einen freien Abflussweg hat.

[ Entwässerung bis zur Reitplatz-
	 kante gehört zum Concept-
	 Leistungsumfang

Zufahrt:
Wir liefern Materialien üblicherweise im 40to Sattelschlepper an. Sie als Bauherr*in sind für 
eine befestigte, ausreichend breite (ca. 4m) und hohe Zuwegung verantwortlich. Insbesonde-
re Schäden an Asphalt/Pflaster etc. können wir (wie auch wohl keine andere Spedition) nicht 
tragen.
Durch unseren Ortstermin kann die Zufahrtmöglichkeit zwar eingeschätzt werden – aber 
eben nur geschätzt. Selten kann es vorkommen, dass statt in großen Sattel-LKW nur im 3- oder 
4-Achser angeliefert werden kann. Dennoch übernehmen wir Verantwortung und reichen nur
50% der entstehenden Mehrkosten an Sie weiter.

û Schäden an der Zuwegung/Kipp-
	 flächen werden nicht durch uns 
	 getragen

[ Bei nötiger Anlieferung in kleinen
LKW übernehmen wir 50% der

	 Mehrkosten

Tragfähigkeit & Wettereinflüsse:
Concept kann keine Garantie für die Tragfähigkeit des Baugrunds übernehmen (wir kennen 
aber auch kein anderes Unternehmen in der Branche, das diese übernehmen würde). Denn 
schlüssig ermittelt werden kann die Tragfähigkeit eines Baugrunds nur mittels bodengeologi-
scher Gutachten (Fachleute dafür vermitteln wir gerne). Die meisten Anlagenbetreiber verzich-
ten darauf aus Kostengründen.
Wir versuchen stets, unsere jahrzehntelange Erfahrung so einzubringen, dass wir möglichst 
genau ermitteln, welche Mengen Unterbau-Material für Ihren Baugrund notwendig sind. Da-
für setzen wir sogar ein Fallplattenmessgerät ein. 
Es kann aber in einigen Fällen doch vorkommen, dass nachträglich mehr Unterbau-Material 
benötigt wird. Die Mehrkosten für zusätzliches Unterbau-Material und Zeiten für den Einbau 
müssten dann durch Sie getragen werden. Die Kosten für eine zusätzliche Anfahrt des Maschi-
nenzugs und unserer Arbeiter übernehmen wir.

û	Mehrkosten durch Schichten und
Grundwasser-Risiken trägt Bauherr*in

û	Mehrkosten durch mangelnde Bau-
	 grund-Tragfähigkeit trägt Bauherr*in

[Wir setzen unsere Erfahrung, sowie	
ein Fallplattenmessgerät ein, um mehr 
Sicherheit zu generieren – eine Garantie 
können wir nur geben, wenn ein boden-	

	 geologisches Gutachten vorliegt.
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